



ACTA COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
ACTA No. 108 DE 2.017

Tipo de reunión : Ordinaria
Lugar : Bogotá, D. C. Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Fecha y hora : 21 de noviembre de 2017.

Participantes:

Karen Holly Castro Castro Subdirectora Jurídica Código 01 Grado 02 del CPNAA
Nelson Enrique Ospino Torres Jefe Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01 del CPNAA
Karen Margarita Cantillo Lacouture Profesional Especializado Código 02 Grado 04 GC / SJ del CPNAA
Andrés Díaz Salinas Profesional Universitario Código 02 Grado 01 de la Subdirección Jurídica del del CPNAA
Félix Alberto Roza Lara Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA

Coordinó la Abogada Karen Holly Castro Castro, Subdirectora Jurídica y actuó como secretario de la misma la Profesional Especializado Código 02 Grado 04 GC / SJ del CPNAA.

ASUNTO A TRATAR

Verificación de requisitos habilitantes y evaluación preliminar de las propuestas presentadas en el Proceso de Contratación Bajo la Modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía N° CPNAA-SA-11-2017 cuyo objeto es: *"Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locativas e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B – 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos"*.

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

La Coordinadora del Comité Asesor y Evaluador dio inicio a la reunión con la presencia de todos sus integrantes.

2. Verificación de requisitos habilitantes y evaluación preliminar de las propuestas presentadas al Proceso de Selección Abreviada menor Cuantía N° CPNAA-SA-11-2017.

En uso de la palabra la Subdirectora Jurídica reitera a los miembros del comité que el CPNAA requiere mediante la modalidad de contratación de Selección Abreviada Procedimiento Menor Cuantía: *"Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locativas e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B – 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos"*, de conformidad con las necesidades establecidas por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el CPNAA elaboró el proyecto y pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada Procedimiento Menor Cuantía N° CPNAA-SA-11-2017, conforme a los estudios previos realizados y se dio publicidad en la página

Carrera 6 No. 26B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

www.cpnaa.gov.co





www.colombiacompra.gov.co y www.cpnaa.gov.co cumpliendo el término señalado en la citada norma.

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$204.645.969) MCTE incluido la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato, está respaldado con el certificado de disponibilidad Nro. 315 del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017), expedido por el Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, de los rubros Gastos Generales – Mantenimiento.

Surtido el proceso de publicación de los pliegos y condiciones para la Selección Abreviada Menor Cuantía N° CPNAA-SA-11-2017, de acuerdo con el cronograma establecido, el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) siendo las 1:01 p.m., se efectuó el cierre y apertura de las propuestas presentadas en el citado proceso contractual habiéndose recibido a los siguientes proponentes:

| PROPONENTE | FECHA DE LLEGADA | ORIGINAL | PRIMERA COPIA | SEGUNDA COPIA | NIT | PÓLIZA | VALOR PROPUESTA ECONOMICA |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------|---|---------------------------|
| CARLOS RODRIGO DAZA RAMIREZ | 17 de Noviembre de 2017 9:42 am R-15664 | 137 FOLIOS | 135 FOLIOS POR AMBAS CARAS SE PROCEDE A REFOLEAR DESDE EL FOLIO 42 | 135 FOLIOS POR AMBAS CARAS SE PROCEDE A REFOLEAR DESDE EL FOLIO 42 | 79277369-9 | SEGUROS DEL ESTADO SA Poliza Nro 12-44-101160901 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 | \$ 201.851.651.42 |
| WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | 17 de Noviembre de 2017 10:00 am R-15665 | 100 FOLIOS | NO SE APORTA | NO SE APORTA | 80212380-5 | SEGUROS DEL ESTADO SA Poliza Nro 12-44-101160881 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 | \$ 200.431.442.00 |
| GMA CONSTRUCCIONES LTDA | 17 de Noviembre de 2017 10:27 am R-15669 | 80 FOLIOS Adjunto CD IMATION SELECCIÓN ABREVIADA Nro. CPNAA-SA-11-2017 GMA CONSTRUCCIONES LTDA PROPUESTA COMPLETA | 80 FOLIOS | 80 FOLIOS | 900212478-1 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Poliza Nro 475-47-084000028428 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 | \$ 201.189.577 |
| ADRIANA ELENA ALVAREZ | 17 de Noviembre de 2017 12:37 am R-15679 | 124 FOLIOS Adjunto CD PRINCO CPNAA-SA-11-2017 ADRIANA ELENA ALVAREZ (Contiene propuesta económica) | 124 FOLIOS | 124 FOLIOS | 24050401-1 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Poliza Nro 600-47-994000048825 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 | \$ 199.382.707 |

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Asesor y Evaluador del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 y los Pliegos de Condiciones Definitivos en concordancia con el Manual de Contratación y Supervisión del CPNAA, adoptado mediante Acuerdo 13 del 11 de Diciembre de 2015 por los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, proceden a verificar los requisitos habilitantes para luego proceder a la evaluación preliminar de las propuestas presentadas, respecto de lo cual en los pliegos y condiciones definitivos del proceso Selección Abreviada Menor Cuantía Nro. CPNAA-SA-11-2017 se plasman los contenidos de los requisitos y documentos técnicos habilitantes.

De la verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas presentadas, tal como lo soportan los cuadros anexos que forman parte integral de la presente acta, se tiene:



CI-11-2017-SC-5562

Carrera 6 No. 26B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

www.cpnaa.gov.co



VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

| FACTOR DE VERIFICACIÓN / PROPONENTE | JURIDICO | FINANCIERO | REQUISITOS Y DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES | INSCRIPCION Y EXPERIENCIA EN EL RUP EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | RESULTADO |
|-------------------------------------|-----------|------------|---|--|--------------|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| WILVER FRANCINY RUSSI LADINO | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | INHABILITADO |
| GMA CONSTRUCCIONES LTDA | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | INHABILITADO |
| ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | INHABILITADO |

Acto seguido se deja constancia de los resultados de la evaluación preliminar del proceso de contratación bajo la modalidad de Selección Abreviada procedimiento Menor cuantía Nro CPNAA-SA-11-2017, respecto del único oferente habilitado y de conformidad con los pliegos de condiciones tal como consta en los cuadros adjuntos, en los siguientes términos:

| FACTOR DE VERIFICACIÓN / PROPONENTE | EVALUACION TECNICA CALIDAD (50 Puntos) | EVALUACION ECONOMICA (Puntaje máximo 40) | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 10) | TOTAL |
|-------------------------------------|--|--|---|-------|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 50 | 40 | 10 | 100 |

No siendo otro el objeto de la presente reunión, el Comité Asesor y Evaluador del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos procede a efectuar el traslado del informe de Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación Preliminar, en atención y para los fines de que trata el Decreto 1082 de 2015 y los pliegos de condiciones definitivos del proceso Selección Abreviada menor cuantía N° CPNAA-SA-11-2017 y demás normas concordantes con la materia:

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| TRASLADO Y OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES PRELIMINARES | 23 al 27 de noviembre de 2017 | Debe publicarse en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co y en la página web del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares www.cpnaa.gov.co |
|--|-------------------------------|---|


La presente acta se firma por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).


KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
Subdirectora Jurídica CPNAA


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera


KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE
Profesional Especializado Gestión Contractual CPNAA


FELIX ALBERTO ROZO LARA
Profesional Universitario OAF CPNAA


ANDRÉS DÍAZ SALINAS
Profesional Universitario Subdirección Jurídica CPNAA



Certificado GC 5502-1

Carrera 6 No. 26B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

www.cpnaa.gov.co

| 3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS | CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ con C.C Nro 78.277.385 de Bogotá D.C. | | WILVER FRANCINY RUSSEY LAOHO con C.C Nro 88.212.288 de Bogotá D.C. | | GMA CONSTRUCCIONES LTDA con NIT 900212428-1 | | ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA con C.C Nro 24.050.481 de Santa Rosa de Viento (Boyacá) | |
|---|---|----|--|--|---|----|--|--|
| | CUMPLE | NO | FOLIOS | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO | FOLIOS | OBSERVACIONES |
| 3.2.1 Carta de presentación de la propuesta | X | | 2-3 | | X | | 2 | |
| 3.2.2 Orden Licitación Recursos Aprovechados 2 Compromiso de origen de fondos, licencias y autorización | X | | 30-37 | | X | | 13 | |
| 3.2.3 Capacidad legal para contratar | X | | 10-11 | | X | | 6-7 | |
| 3.2.4 Certificación de existencia y representación legal | X | | 10-11 | | X | | 6-7 | |
| 3.2.5 Frotacopie de la cédula de ciudadanía del Representante Legal e del Propietario | X | | 4 | | X | | d | |
| 3.2.6 Autorización para comprometer a la sociedad | X | | | N/A | X | | d | N/A |
| 3.2.7 Documento de conformación de consorcio o uniones temporales | | X | | N/A | | X | | N/A |
| 3.2.8 Formulario Hoja de Vida a Persona Natural y/o Jurídica | X | | 7-8 | | X | | 8 | |
| 3.2.9 Certificación sobre sistema de seguridad social (afiliación) | X | | 21-27 | | X | | 14 | |
| 3.2.10 Garantía de seriedad de la propuesta | X | | 17-18 | SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza No. 12-44-181100901 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 | X | | 9-12 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No. 475-47-924000078428 Uleiv asegurado \$ 40.929.193.80 |
| 3.2.11 Inhibiciones e Incompatibilidades | X | | 7.3 y 35 | | X | | 2 | |
| 3.3 Certificados de Antecedentes Disciplinarios Penales y Fiscales | X | | 39-41 | Confirmados por el CPA | X | | 15-17 | Verificados por el CPA |
| 4.5 Habilitación de Interés en participar en el proceso de selección | X | | | Radcada el 9 de noviembre de 2017 con el No. R-15181 | X | | | Radcada el 8 de noviembre de 2017 con el No. R-18920 |
| | | | | | | | | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza No. 000-47-924000048325 Valor asegurado \$ 40.929.193.80 |
| | | | | | | | | El proponente debe aportar copia de las planillas de pago del Sistema de Seguridad Social Integral |
| | | | | | | | | Verificados por el CPA |

Indicaciones mínimas: realizaciones mínimas localizadas e inspección de obra para las obras 201-201 y 401 de propiedad CPMA ubicadas en la Carretera No. 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

| 3.2 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ con C.C No 70.277.309 de Bogotá D.C. | | WILVER FRANCONY RUSSEY LADINO con C.C No 80.212.380 de Bogotá D.C. | | GMA CONSTRUCCIONES LTDA con Nit. 900312418-1 | | ADRIANA ELI GVA ALVAREZ RIVERA con C.C No 24.050.481 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|--|---------------|---|--------|------------------------|---|----|------------------------|
| | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | CUMPLE | FOLIOS | OBSERVACIONES | | | |
| Antecedentes Judiciales | X | 42 | Verificado por el CPMA | X | 44 | | X | 18 | Verificado por el CPMA | X | 69 | Verificado por el CPMA |
| RESULTADO VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS | | | HABILITADO | | | HABILITADO | | | HABILITADO | | | HABILITADO |

KAREN HOLL Y CASTRO
KAREN HOLL Y CASTRO
Subdirectora Jurídica Código 01 Grado 02

ADRIANA DIAZ SALAZAR
ADRIANA DIAZ SALAZAR
Profesional Unimultidisciplinaria Código 82 Grado 81 de la
SADC del CPMA

KAREN HOLL Y CASTRO
KAREN HOLL Y CASTRO
Profesional Especializado Código 82 Grado 84 GCSJ



Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas localivas e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

PROponente:

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

CUMPLE

A. REGISTRO UNICO PROponentES: Visible a folios 47 a 53

SI

B. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: Visible a folio 45

SI


C. CAPACIDAD FINANCIERA Visible a folio 47.

Activo Corriente 785.220.473
Total Activo 889.900.705

Pasivo corriente 68.959.000
Total Pasivo 124.120.132

Patrimonio 765.780.573

| CONCEPTO | COMPONENTE | CALCULO | INDICADOR | CUMPL |
|------------------------|--|---------|---|-------|
| Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente. | 11,39 | Mayor o igual a 1. | SI |
| Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total | 0,14 | Menor o igual a 80%. | SI |
| Capital de trabajo | Activo corriente menos pasivo corriente. | 1.039 | Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en \$MMLV. | SI |


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CANTÍA No. CPNAA-SA-11-2017
3.3. VERIFICACION REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas localivas a instalacion de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

PROponente:

WILVER FRANCINI RUSSY LADIND

A. REGISTRO UNICO PROponentES. Visible a folios 57, 58 y 60.

CUMPLE
SI

B. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. Visible a folio 45

SI


C. CAPACIDAD FINANCIERA Visible a folio 57.

Activo Corriente 2.412.332.170
Total Activo 3.859.728.733

Pasivo corriente 121.930.005
Total Pasivo 1.602.285.561

Patrimonio 2.257.443.172

| CONCEPTO | COMPONENTE | CALCULO | INDICADOR | CUMPL |
|------------------------|--|---------|--|-------|
| Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente. | 19,78 | Mayor o igual a 1. | SI |
| Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total | 0,42 | Menor o igual a 80%. | SI |
| Capital de trabajo | Activo corriente menos pasivo corriente. | 3.322 | Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en SMMLV. | SI |


NELSON ENRIQUE OSPINA TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera



Intervenciones minimas, reparaciones minimas localivas e instalacion de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

PROPONENTE:

GMA CONSTRUCCIONES LTDA

A. REGISTRO UNICO PROponentES: Visible a folios 22 y 23. (No tiene inscrito el código 30161800).

CUMPLE

ND

B. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: Visible a folio 20

SI


C. CAPACIDAD FINANCIERA Visible a folio 22

Activo Corriente 599.288.912
Total Activo 631.796.682

Pasivo corriente 153.200.418
Total Pasivo 298.895.197

Patrimonio 332.901.485

| CONCEPTO | CDMPONENTE | CALCULO | INDICADOR | CUMPL |
|------------------------|---|---------|--|-------|
| Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente | 3,91 | Mayor o igual a 1. | SI |
| Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total | 0,47 | Menor o igual a 80%. | SI |
| Capital de trabajo | Activo corriente menos pasivo corriente | 647 | Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en SMMLV. | SI |


NELSON ENRIQUE ESPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera



Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locales y e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 No 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

PROPONENTE:

ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

A. REGISTRO UNICO PROPONENTES: Visible a folios 30 y 31.

CUMPLE
SI

B. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: Visible a folio 27.

SI

C. CAPACIDAD FINANCIERA Visible a folio 30.

Activo Corriente

821.590.028

Total Activo

1.144.791.118

Pasivo corriente

2.420.600


Total Pasivo

184.346.486

Patrimonio

960.444.632

| CONCEPTO | COMPONENTE | CALCULO | INDICADOR | CUMPL |
|------------------------|--|---------|--|-------|
| Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente. | 339,42 | Mayor o igual a 1. | SI |
| Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total | D 16 | Menor o igual a 80%. | SI |
| Capital de trabajo | Activo corriente menos pasivo corriente. | 1.188 | Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en SMMLV. | SI |


NELSON ENRIQUE ESPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera



3.3. VERIFICACION REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

Intervenciones mínimas: reparaciones mínimas, focos e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos

C. CAPACIDAD FINANCIERA

| NOMBRE | LIQUIDEZ | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | CAPITAL DE TRABAJO | CUMPLE | COMENTARIOS |
|-------------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------|-------------|
| GMA CONSTRUCCIONES LTDA | 3,91 | 0,47 | 647 | SI | |
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 11,39 | 0,14 | 1.039 | SI | |
| ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA | 339,42 | 0,16 | 1.188 | SI | |
| WILVER FRANCI NY RUSSY LADINO | 19,78 | 0,42 | 3.322 | SI | |

NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

| ACREDITAR EXPERIENCIA EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES IDENTIFICADA CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL EN LOS CODIGOS 20161800, 56111500 Y 72181500 | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------------|--|--|--|------------|
| OFERENTE | NIT | Exporfonda Código 30161800 | Exporfonda Código 56111500 | Exporfonda Código 72101500 | Contratos celebrados con Entidad Publica | NACIONAL CONCRETAR LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS EN EL VALOR DE LOS CONTRATOS A CREDITAR | EVALUACION |
| CARDLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 79277369-9 | Acreditada a folios 55, 58, 59, 66, 67, 78 | Acreditada a folios 56, 60 y 77 | Acreditada a folios 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 78 y 79 | Acreditada a folios 53, 65, 58, 60, 63, 85 y 96 | Acreditado | CUMPLE |
| WILVER FRANCINY RUSSEY LADINO | 60212380-5 | Acreditada a folios 64, 66, 68 vto, 69, 89 vto, 72, 72 vto, 73, 73 vto, 74, 74 vto, 75, 75 vto, 76 y 76 vto. | Acreditada a folio 65, 75, 78 vto. | Acreditado a folio 62, 62 vto, 63, 63 vto, 64, 64 vto, 65, 65 vto, 66, 66 vto, 67, 67 vto, 68, 68 vto, 69, 69 vto, 70, 70 vto, 71, 71 vto, 72 vto, 73, 73 vto, 74 vto, 75, 75 vto, 76, 76 vto. | Acreditada a folios 61 vto, 62, 62 vto, 63, 63 vto, 64, 64 vto, 65, 65 vto, 66, 66 vto, 67, 67 vto, 68, 68 vto, 69, 69 vto, 70, 70 vto, 71, 71 vto, 72, 72 vto, 73 vto, 74 vto, 75 vto y 79 vto. | Acreditado | CUMPLE |
| GMA CONSTRUCCIONES LTDA | 900212478-1 | ND acredita experiencia en el clasificador de bienes y servicios en el código 30161800 | Acreditada a folio 27 | Acreditada a folios 23, 24, 25, 26 y 27 | Acreditada a folios 23, 24, 25, 26 y 27 | Acreditado | NO CUMPLE |
| ADRIANA ELENA ALVAREZ | 24050401-1 | Acreditado a folio 33, 34, 35, 36, 37 y 38 | Acreditada a folio 34, 37 y 38 | Acreditada a folios 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 | Aporta a folios 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | Acreditado | CUMPLE |

Karen Holly Castro
KAREN HOLLY CASTRO
Subdirector Jurídico Código 01 Grado 02

Karen Mari Gargita Cantillo Lacouture
KAREN MARI GARGITA CANTILLO LACOUTURE
Profesional Especializado Código 02 Grado 04 de la SJGC del CPNAA

Andrés Díaz Salinas
ANDRES DIAZ SALINAS
Profesional Universitario Código 02 Grado 01 de la SJGC del CPNAA
FELIX ALBERTO ROZALBERTA
Profesional Administrativo Código 02 Grado 03

Nelson Enrique Ospino Torres
NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera


EVALUACIÓN
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
CPNAA-SA-11-2017.

| OFERENTE | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | CC: 79277379 | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|---|--------|---------------|
| PERSONAL MINIMO REQUERIDO | | | | | | | |
| Cantidad | ROL A DESEMPEÑAR | Formación | | Experiencia profesional | Experiencia específica | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| | | Académica | Pregrado | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE PROYECTO JAIME PATIÑO BARAJAS C.C. 79.426.595 Aporta hoja de Vida | Arquitecto Universidad la Gran Colombia 17/11/2000 Aporta diploma | Matricula Profesional No. A25212000- 79426595 expedida el 22 de Noviembre de 2000 | GESPRODDING LTDA Director de Obra 20/11/2000 a 12/06/2000 6 meses - 23 dias H.A.H CONSTRUCCIONES SAS Director de Obra 17/11/2004 a 16/06/2005 7 meses BEDREGAL BARRERA & ASOCIADOS S.A.S. Director de Obra 05/11/2010 a 02/12/2011 1 año - 28 Dias | GESPRODDING LTDA Director de Obra 20/11/2000 a 12/06/2000 6 meses - 23 dias H.A.H CONSTRUCCIONES SAS Director de Obra 17/11/2004 a 16/06/2005 7 meses BEDREGAL BARRERA & ASOCIADOS S.A.S. Director de Obra 05/11/2010 a 02/12/2011 1 año - 28 Dias | CUMPLE | |
| | | | H.A.H CONSTRUCCIONES SAS Director de Obra 15/06/2016 a 30/12/2016 6 meses - 15 dias STRUKTURA CONSTRUCTORA Director de Obra 19/03/2012 a 27/04/2015 3 años - 1 mes y 8 dias | | STRUKTURA CONSTRUCTORA Director de Obra 19/03/2012 a 27/04/2015 3 años - 1 mes y 8 dias Experiencia total acreditada: 6 años - 5 meses - 20 dias | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------|
| | | | <p>CONSORCIO H&C Director de Obra 20/02/2017 a 19/07/2017 5 meses Experiencia total acreditada: 7 años - 5 meses - 5 días</p> | | |
| 1 | <p>JEFE DE INSTALACIONES O MAESTRO ENCISO BRAULLIO CC. 14,197,253 Aporta Hoja de Vida</p> | <p>Maestro de obra Certificado de Matricula No. 21- 1815 TLM expedida el 15 de septiembre de 1988</p> | <p>PLANING DE COLOMBIA LIMITADA Maestro de obra 20/04/1999 a 26/11/2001 2 años - 7 meses - 6 días 06/02/2002 a 17/09/2002 7 meses y 11 días STRUKTURA CONSTRUCTORA Maestro de Obra 01/03/2009 a 01/04/2012 3 años - 1 mes Experiencia Total 6 años, 3 meses y 17 días</p> | <p>PLANING DE COLOMBIA LIMITADA Maestro de obra 20/04/1999 a 26/11/2001 2 años - 7 meses - 6 días 06/02/2002 a 17/09/2002 7 meses y 11 días STRUKTURA CONSTRUCTORA Maestro de Obra 01/03/2009 a 01/04/2012 3 años - 1 mes Experiencia Total 6 años, 3 meses y 17 días</p> | <p>CUMPLE</p> |

EVALUACIÓN
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
CPNAA-SA-11-2017.

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



| OFERENTE | | WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | | C.C. 8D212380 | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|---|--|
| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | | | | | | | |
| Cantidad | ROL A OSEMPENAR | Formación | | Experiencia profesional | Experiencia específica | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| | | Académica | Pregrado | | | | | |
| 1 | NO APORTA | NO APORTA | NO APORTA | ND APORTA | NO APORTA | NO CUMPLE | El proponente no aporta equipo de trabajo conforme se requirió en los pliegos de condiciones definitivos en el numeral 3.5.3. | |
| 1 | NO APORTA | NO APORTA | NO APORTA | NO APORTA | NO APORTA | NO CUMPLE | El proponente no aporta equipo de trabajo conforme se requirió en los pliegos de condiciones definitivos en el numeral 3.5.3. | |

EVALUACIÓN
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
CPNAA-SA-1-2017.

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



| OFERENTE | | GMA CONSTRUCCIONES LTDA | | NIT. 900212478-1 | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|-----------|--|--|
| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | | | | | | |
| Cantidad | ROL A DESEMPEÑAR | Formación Académica | Experiencia profesional | Experiencia específica | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| 1 | DIRECTOR DE PROYECTO OMAR EDUARDO GONZALEZ C.C. 79514608 Aporta hoja de Vida | Arquitecto Universidad Piloto de Colombia 26/09/1995 Aporta diploma Matricula Profesional No. 2570061695CND expedida el 19 de Septiembre de 1996 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA Coordinador de Proyecto 09/11/2009 a 2/11/2010 11 meses - 23 días CONSORCIO JUCAR INGENIEROS Arquitecto Coordinador 03/06/2008 a 04/05/2009 11 meses - 1 Día COASCON LTDA Arquitecto Coordinador de Proyecto 21/11/2005 a 26/10/2007 1 año 11 meses - 5 Días UNION TEMPORAL CARIBE ADELANTE Director de Obra 15/12/2003 a 15/07/2004 7 meses Experiencia total: 4 años 5 meses | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA Coordinador de Proyecto 09/11/2009 a 2/11/2010 11 meses - 24 días CONSORCIO JUCAR INGENIEROS Arquitecto Coordinador 03/06/2008 a 04/05/2009 11 meses - 1 Día COASCON LTDA Arquitecto Coordinador de Proyecto 21/11/2005 a 26/10/2007 1 año 11 meses - 5 Días UNION TEMPORAL CARIBE ADELANTE Director de Obra 15/12/2003 a 15/07/2004 7 meses Experiencia total: 4 años 5 meses | NO CUMPLE | El proponente no anuncia la experiencia general ni la acredita conforme se requirió en los pliegos de condiciones definitivas en el numeral 3.5.3. | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------|--|
| | <p>JEFE DE INSTALACIONES O MAESTRO DOMINGO GALEANO BARATO CC. 140073 Aporta Hoja de Vida</p> | <p>Maestro de obra Certificado de Matricula No. 09- 1105 expedida el 18 de julio de 1981</p> | <p>GMA CONSTRUCCIONES LTDA Inspector de obra 10/10/2015 a 12/12/2015 2 meses - 2 dias COASCON LTDA Inspector general de obra 08/08/2012 a 04/03/2013 6 meses - 26 dias CONSORCIO INFRAESTRUCTURA Inspector de obra 09/11/2009 a 02/11/2010 11 meses - 24 dias COASCON LTDA Maestro de obra 21/11/2005 a 26/10/2007 1 año 11 meses - 5 dias Experiencia Total 3 años, 7 meses y 27 dias</p> | <p>GMA CONSTRUCCIONES LTDA Inspector de obra 10/10/2015 a 12/12/2015 2 meses - 2 dias COASCON LTDA Inspector general de obra 08/08/2012 a 04/03/2013 6 meses - 26 dias CONSORCIO INFRAESTRUCTURA Inspector de obra 09/11/2009 a 02/11/2010 11 meses - 24 dias COASCON LTDA Maestro de obra 21/11/2005 a 26/10/2007 1 año 11 meses - 5 dias Experiencia Total 3 años, 7 meses y 27 dias</p> | <p>CUMPLE</p> | |
|--|--|---|--|--|---------------|--|

| OFERENTE ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA | | CC: 24050401 | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|-----------|--|
| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | | | | | |
| Cantidad | ROL A DESEMPEÑAR | Formación | Experiencia profesional | Experiencia específica | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| | | Académica | | | | |
| | | Pregado | | | | |
| 1 | DIRECTOR DE PROYECTO ANA YANIBERTH RODRIGUEZ C.C. 40.042.535 Apunta hoja de Vida | Arquitecta Universidad Santo Tomas 22/03/2002 Maticula Profesional No. A15082002-40042535 expedida el 2 de abril de 2002 | Ingeniero JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO Directora de Obra 30/12/2002 a 25/04/2003 3 meses - 25 días UNIDN TEMPORAL ALVAREZ COBA Directora de Obra 13/11/2010 a 27/12/2010 1 mes - 14 días CONSORCIO 10 BARRIOS UNIDOS Director de Obra 24/01/2011 a 23/07/2011 5 meses - 29 Días Ingeniero Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Director de Obra 16/08/2011 a 11/02/2013 1 año 5 meses - 25 días Ingeniero Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Director de Obra 05/05/2014 a 03/09/2014 2 meses - 28 días CONSORCIO NEIVA 2016 Director de Obra 01/01/2017 a 05/10/2017 9 meses - 4 días Experiencia total: 3 años - 5 meses - 5 días | Ingeniero JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO Directora de Obra 30/12/2002 a 25/04/2003 3 meses - 25 días CONSDRCIO 10 BARRIOS UNIDOS Director de Obra 24/01/2011 a 23/07/2011 5 meses - 29 Días Ingeniero Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Director de Obra 16/08/2011 a 11/02/2013 1 año 5 meses - 25 días Ingeniero Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Director de Obra 05/05/2014 a 03/09/2014 2 meses - 28 días CONSDRCIO NEIVA 2016 Director de Obra 01/01/2017 a 05/10/2017 9 meses - 4 días Experiencia total: 3 años - 3 meses - 21 días | NO CUMPLE | El proponente no anuncia la experiencia general ni la acredita conforme se requirió en los pliegos de condiciones definitivos en el numeral 3.5.3. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|---|
| 1 | <p>JEFE DE INSTALACIONES O MAESTRO JULIO ENRIQUE MORENO CRUZ CC. 17.130.720 Aporta Heja de Vida</p> | <p>Maestre de obra Certificado de Matricula No. 14- 1828 MET expedida el 15 de septiembre de 1988</p> | <p>CONSORCIO 10 BARRIOS UNIDOS Maestro Residente de obra 24/01/2011 a 23/07/2011 5 meses - 29 dias Ingeniere Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Maestro Residente de Obra 05/05/2014 a 03/08/2014 2 meses - 28 dias CONSORCIO JHC EDIFICACIONES Maestro Residente de Obra 15/04/2015 a 08/11/2015 6 meses - 23 dias CONSORCIO NEIVA 2016 Maestro Residente de Obra 01/01/2017 a 05/10/2017 9 meses - 4 dias Experiencia Total 2 años. 24 dias</p> | <p>CONSORCIO 10 BARRIOS UNIDOS Maestro Residente de obra 24/01/2011 a 23/07/2011 5 meses - 29 dias Ingeniere Civil EDILBERTO MATEUS ALVAREZ Maestro Residente de Obra 05/05/2014 a 03/08/2014 2 meses - 28 dias CONSORCIO JHC EDIFICACIONES Maestro Residente de Obra 15/04/2015 a 08/11/2015 6 meses - 23 dias CONSORCIO NEIVA 2016 Maestro Residente de Obra 01/01/2017 a 05/10/2017 9 meses - 4 dias Experiencia Total 2 años. 29 dias</p> | <p>NO CUMPLE</p> | <p>El preponente no anuncia la experiencia general ni la acredita conforme se requirió en los pliegos de condiciones definitivos en el numeral 3.5.3.</p> |
|---|---|---|---|---|------------------|---|



ANEXO Nro. 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTIA CPNAA-SA-11-2017 cuyo objeto es "Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locativas e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B – 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos", en caso de ser el oferente seleccionado, me comprometo a cumplir el objeto y obligaciones del mismo de acuerdo con la Cartilla de Especificaciones Técnicas adjunta que forma parte integral del proceso y las actividades que se enlistan a continuación.

| LISTADO DE ACTIVIDADES | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| CAP. | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | |
| 1 | OBRA CIVIL | | |
| 1.1. PRELIMINARES | | | |
| | 1.1.1 | Desmonte de Puertas pequeñas en madera (Entrada al área de Servicios, Cajas de conexiones en muro ascensor). Incluye transporte y proceso de almacenamiento (hasta el lugar que la entidad contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | |
| | 1.1.2 | Desmonte de División plegable en madera (Auditorio-Sala de Juntas Of.401). Incluye transporte y proceso de almacenamiento (hasta el lugar que la entidad contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | |
| | 1.1.3 | Ajuste en muro de bloque para nicho de extintores. Incluye demolición, suministro, cargue, retiro, transporte, disposición de escombros para elementos no reutilizables y pañete y pintura blanco mate tipo coraza de pinlucó (3 manos). | |
| | 1.1.4 | Movimiento de accesorios de ascensores de muro al nuevo enchape en madera. | |
| | 1.1.5 | Desmonte e instalación de señalética actual. Incluye suministro de materiales y accesorios. | |
| | 1.1.6 | Instalación de divisiones de doble cara en lámina de yeso of. 401. Incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios, pintura en vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 blanco mate (3 manos), y elaboración de nicho para alojar mueble revistero. | |
| 1.2. PINTURA | | | |
| | 1.2.1 | Pintura en vinilo de Muros de las oficinas 201 y 301: Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 blanco mate, aplicado en tres capas sobre muros, filos, esquineros y dilataciones. Incluye preparación de superficie. | |
| | 1.2.2 | Pintura en esmalte para hojas puertas de ascensores color negro. | |
| 1.3. CARPINTERÍA | | | |
| | 1.3.1 | Revisión y mantenimiento de herrajes particiones puertas y divisiones en vidrio oficinas 201 y 301 | |
| 2 | CABLEADO DE VDZ Y DATOS | | |
| 2.1. ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA RED DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS | | | |
| | 2.1.0 | Revisión y verificación del cuarto de sistemas existente para la adaptación de armarios o regletas necesarias para la conexión de los nuevos dispositivos. | |
| | 2.1.1 | Protección con cartón de pisos en madera (incluye cinta de enmascarar para protección). | |
| | 2.1.2 | Desmonte de divisiones existentes en lámina de yeso (antepechos) para la instalación de la red de cableado estructurado. Incluye cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | |
| | 2.1.3 | Desmonte, Retiro y disposición final en sitio aprobado por la autoridad ambiental de muebles de madera. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | |





| | | | |
|--|---|--|--|
| 2.1.4 | Desmonte de Canaleta existente de las oficinas 201 y 301. Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega (que la Entidad Contratante indique) de los elementos reutilizables y cargue, retiro y disposición de escombros para elementos no reutilizables. | | |
| 2.1.5 | Suministro de listones de Granadillo (idem a madera existente) para arreglo de piezas dañadas por retiro de Canaletas y Divisiones en Drywall. | | |
| 2.1.6 | Pulida, sellado y aplicación de laca mono componente poliuretánica alifática base agua semibrillante tráfico pesado a dos manos de piso en madera natural maciza en las áreas donde se realice refacción de pisos por instalación de canaleta para cableado estructurado, incluye protección de muebles bajos, vidrieras y todo tipo de mobiliario existente. | | |
| 2.1.7 | Suministro e Instalación de Guarda escoba en aluminio liso sección según diseño instalada en oficina 401, por instalación de canaleta para cableado estructurado. | | |
| 2.1.8 | Instalación de refuerzos en muro de lámina de yeso existente, para montaje de cajas biblioteca elevadas (M-11). Incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios, resane de muro y pintura blanco mate tipo coraza de pintuco (3 manos). | | |
| 2.1.9 | Movimiento de puntos eléctricos y voz y datos que alimentan el mobiliario por piso. Incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorriente con polo a tierra tipo LEVITON o equivalente, y salida de voz y datos, incluyendo tubería PVC, conductores y demás accesorios. | | |
| 2.1.10 | Regata en piso de concreto reforzado para instalación de tubería de punto eléctrico. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados. | | |
| 2.1.11 | Movimiento de punto eléctrico y de televisión para Cartelera Digital. Incluye regata en muro, suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorriente con polo a tierra tipo LEVITON o equivalente, salida de voz y datos, incluyendo tubería PVC, conductores y demás accesorios, y resane de muro. | | |
| 2.1.12 | Regata en muro para instalación de tubería de punto eléctrico. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros en lugares autorizados. | | |
| 2.1.13 | Aseo general al final de la obra, incluye cargue de sobrantes, retiro y disposición final. | | |
| 2.1.14 | Desmonte y montaje de puerta en cristal templado con pivote en acero inoxidable. | | |
| 2.1.15 | Retoques de Estuco y Pintura | | |
| 2.1.16 | Aseo y Transporte | | |
| 2.2. RED DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS | | | |
| 2.2.0 | Certificación del cableado, por cada punto, con mediciones de enlace permanente y de canal completo. | | |
| 2.2.1 | Suministro e instalación de Cable UTP categoría 6A marca AMP LSZH libre de halógenos retardante a la llama. | | |
| 2.2.2 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Jack categoría 6A AMP | | |
| 2.2.3 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Face plate doble categoría 6A AMP | | |
| 2.2.4 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Patch panel de 48 puertos categoría 6A AMP | | |
| 2.2.5 | Suministro e instalación de Patch Cord de categoría 6A AMP 1mts | | |
| 2.2.6 | Suministro e instalación de Patch Cord de categoría 6A AMP 2mts | | |
| 2.2.7 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Ordenador horizontal de 80 X 40 | | |
| 2.2.8 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Switch de red 48 puertos 10/100 1000 giga HP | | |
| 2.2.9 | Suministro e instalación de Toma corriente doble con polo a tierra | | |
| 2.2.10 | Suministro e instalación de Toma corriente doble con polo a tierra regulada | | |



CERTIFICADO ISO 9001





| | | | | |
|----------|--------------------|--|--|--|
| | 2,2,11 | Suministro e Instalación de Cable trenzado 3 X 12 Centelsa | | |
| | 2,2,12 | Suministro e Instalación y puesta en funcionamiento de Salida para TV | | |
| | 2,2,13 | Suministro e Instalación de Canaleta metálica de 12 x 5 pintura electroestática y troqueles. | | |
| | 2,2,15 | Suspensión tomas de corriente en sala de juntas. | | |
| | 2,2,16 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Toma aéreas ((Access Point) para sala de juntas | | |
| | 2,2,17 | Suministro e instalación de Router Wi-Fi (Access Point) para sala de juntas. | | |
| | 2,2,18 | Suministro e Instalación y puesta en funcionamiento de Switch de red 24 puertos 10/100 1000 giga HP | | |
| | 2,2,19 | Desmonte de cableado de voz y datos existente y reconexión de cableado para telefonía. | | |
| 3 | MOBILIARIID | | | |
| | M-01 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio con retorno curvo, faldón y mesón de atención. | | |
| | M-02 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Sencillo con retorno curvo de 1,5m. | | |
| | M-03 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Sencillo con retorno curvo de 1,2m. | | |
| | M-04 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio con retorno recto, faldón y mesón de atención. | | |
| | M-05 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Sencillo con retorno recto de 1,8m. | | |
| | M-06 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Sencillo con retorno recto de 1,2m. | | |
| | M-07 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Atención al usuario con división en vidrio. (Izquierdo) | | |
| | M-08 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Atención al usuario con división en vidrio. (Derecho) | | |
| | M-09 | Suministro, Instalación y Conexión a la red de Datos de Escritorio Df. Archivo | | |
| | M-10 | Suministro e Instalación de Mueble Archivo Df. Atención al usuario. | | |
| | M-11 | Suministro e Instalación de Módulo Biblioteca cuadrado de 70x70cm de colgar | | |
| | M-12 | Suministro e Instalación de Módulo Ventana Curva de 1x1m de empotrar | | |
| | M-13 | Suministro e Instalación de Módulo Ventana Recta de 1x1m de empotrar | | |
| | M-14 | Suministro e Instalación de Módulo Revistero de empotrar | | |
| | M-15 | Suministro e Instalación de Mueble Sala de espera Hall de Acceso Of. 201 | | |
| | M-16 | Suministro e Instalación de Mueble Saia de espera Hall de Acceso Of. 301. y 401 | | |
| 4 | ENCHAPES | | | |
| | E-01 | Suministro e Instalación de Enchape Ascensor - A | | |
| | E-02 | Suministro e Instalación de Enchape Ascensor - B | | |
| 5 | DIVISIONES | | | |
| | D-01 | Suministro e Instalación de División Puerta Servicios. | | |
| | D-02 | Suministro e Instalación de División Puerta Extintores. | | |
| | D-03 | Suministro e Instalación de División Puerta Oficina A. | | |
| | D-04 | Suministro e Instalación de División Oficina B. | | |
| | D-05 | Suministro e Instalación de División Puerta Oficina 8. | | |
| | D-06 | Suministro e Instalación de División Sala de Estar. | | |
| 6 | PUERTAS | | | |



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



| | | | |
|------|--|--|--|
| P-01 | Suministro e Instalación de Puerta Acustica doble hoja para division de espacios; aislamiento acustico STC 38, burletes automticos de sello contra el piso ref 50 Dv expesor de hoja 8.5 cm según diseño. con marco en madera maciza con empaque tipo burbuja y visagras robustas para soportar peso de 70 klg por hoja. | | |
| P-02 | Suministro e Instalación de Puerta Armario. | | |

| OFERENTE | NIT | FOLIOS | CUMPLE |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 79277369-9 | Aporta Anexo 7 diligenciado a Folios No.88 a 92 | SI |
| WILVER FRANCINY RUSSY LADINO | 80212380-5 | Aporta Anexo 7 diligenciado a Folios No.81 a 87 | SI |
| GMA CONSTRUCCIONES LTDA | 900212478-1 | Aporta Anexo 7 diligenciado a Folios No.50 a 53 | SI |
| ADRIANA ELENA ALVAREZ | 24050401-1 | Aporta Anexo 7 diligenciado a Folios No.97 a 104 | SI |

Para constancia se firma a los 21 días del mes de Noviembre de 2017.



KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
Subdirectora Jurídica Código 01 Grado 02 del CPNAA

V. B.

NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01 del CPNAA


KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE
Profesional Especializado Código 02 Grado 04 / Gestión Contractual de la Subdirección Jurídica del CPNAA


FÉLIX ALBERTO ROZO LARA
Profesional Universitario Código 02 Grado 03 del CPNAA


ANDRÉS DÍAZ SALINAS
Profesional Universitario Código 02 Grado 01 de la Subdirección Jurídica del del CPNAA



Carrera 6 No. 26 B-85 B Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124
www.cpnaa.gov.co



EVALUACION TECNICA- EVALUACION CALIDAD

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-11-2017 cuyo objeto es "Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locativas e instalación de mobiliario para las oficinas 201, 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26 B – 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos".

1.) Teniendo en cuenta que la garantía mínima de los bienes a adquirir por la entidad será de TRES (3) años, se otorgarán hasta 30 PUNTOS para la persona natural o jurídica que ofrezca una garantía adicional extendida sin costo para la entidad

| PROPONENTE | NIT | GARANTIA ADICIONAL OFRECIDA | PUNTAJE |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 79277369-9 | VEINTICUATRO (24) MESES ADICIONALES | 30 PUNTOS |

2.) Se otorgaran hasta VEINTE (20) PUNTOS a la persona natural o jurídica que ofrezca mayor número de servicios técnicos y mantenimientos preventivos de los bienes y servicios objeto del contrato sin costo para el CPNAA


| PROPONENTE | NIT | NÚMERO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATUITOS | PUNTAJE |
|-----------------------------|------------|---|-----------|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 79277369-9 | CUATRO (4) VECES | 20 PUNTOS |


En constancia se firma a los veintiuno (21) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).


KAREN HOLLY CASTRO CASTRO
Subdirectora Jurídica Código D1 Grado 02 del CPNAA


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Jefe Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01 del CPNAA


KAREN MARGARITA CANTILLO LACOUTURE
Profesional Especializado Código 02 Grado 04 / Gestión Contractual de la Subdirección Jurídica del CPNAA


FELIX ALBERTO ROZO LARA
Profesional Universitario Código 02 Grado 03 del CPNAA


ANDRÉS DÍAZ SALINAS
Profesional Universitario Código 02 Grado 01 de la Subdirección Jurídica del CPNAA



Certificado SC 9902






Intervenciones mínimas, reparaciones mínimas locativas e instalación de mobiliario para las oficinas 201. 301 y 401 de propiedad CPNAA ubicadas en la Carrera 6 Nro 26
B - 85 Edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos


| EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS | | MAXIMO PUNTAJE | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| PROponentes | VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA | <= MIG | > MIG |
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 201.891.651,00 | 40,00 | |


VR DE LA MEDIA GEOMETRICA


201.891.651
201.891.651,00

1
1


Nelson Enrique Ospina Torres
Jefe Oficina Administrativa y Financiera


Karen Holly Castro Castro
Subdirectora Jurídica


Karen Margyrita Cantillo Lacature
Profesional Especializado Código 02 Grado 04


Andres Diaz Salinas
Profesional Universitario Código 02 Grado 01



| ANEXO N° 10 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | | |
|--|------------|--|--------|---------|
| NOMBRE | NIT | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | CUMPLE | PUNTAJE |
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | 79277369-9 | El proponente aporta a folia 126 el Anexo N° 10 en el que manifiesta que el personal que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se le adjudique será de origen nacional | SI | 10 |

Karen Holly Castro Castro
Subdirectora Jurídica

Nelson Enrique Ospina Torres
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Andrés Díaz Salinas
Profesional Universitario Código 02 Grado 02 de la Subdirección Jurídica

Karen Margarita Cantillo Lacabure
Profesional Especializado Código 02 Grado 04 Gestión Contractual de la Subdirección Jurídica del CPNAA

Felix Albarino Tozo Lara
Profesional Universitario Código 02 Grado 03